



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

ОГРН 1131300000974 ИНН 1326961097 КПП 132601001
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лесная, 6
www.kaprm.ru, rfkr-rm@yandex.ru, 8 (8342) 47-13-11

Разъяснение положений документации об электронном аукционе

Дата поступления запроса на разъяснение положений документации об электронном аукционе	25 апреля 2018 года
Наименование заинтересованного лица, подавшего запрос	Общество с ограниченной ответственностью «Мосрегионлифт»
Сведения об электронном аукционе, в отношении которого поступил запрос	Электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № ЭА-ПСД-КР-2018-1 (извещение РТС213В180039 размещено на 13 апреля 2018 года на электронной площадке РТС-тендер – http://www.rts-tender.ru)
Предмет запроса	Уточнение сроков оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования в многоквартирных домах (запрос прилагается)

Сроки оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования в многоквартирных домах спрогнозированы, исходя из установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт с учетом его последующего повышения и сложившегося на текущий момент уровня оплаты взносов на капитальный ремонт. Оплата будет производиться в зависимости от финансового состояния регионального оператора.

Запрос на разъяснение положений документации

Согласно п.2.6.4. Проекта договора:

«2.6.4. оплата выполненных работ за выполненные работы по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования производится на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных Заказчиком Актов КС-2 и Справок КС-3 по каждому объекту, а также исполнительной документации согласно Приложению № 4 к настоящему договору;»

Согласно п.2.6.6. Проекта договора:

«2.6.6. оплата за выполненные работы по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования в многоквартирных домах производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего договора, не позднее 31 декабря 2022 года.»

Согласно Графика выполнения работ конечная дата выполнения работ от 31.12.2018 до 31.12.2019, в зависимости от очереди выполнения.

Просим подробнее расшифровать показатель «не позднее 31 декабря 2022 года»:

1. Чем обусловлена фактически 3 (трех) летняя отсрочка платежа?
2. Оплата будет производиться за каждый лифт, дом или за общий объем выполненных работ?
3. Оплата будет производиться одновременно или частями, если частями, то просим указать пропорции и последовательность платежей.