	
	ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004


	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Саранск, ул. Косарева, д.13, корп.2. Замена лифтового оборудования (ГП 400 кг)

	Сметная стоимость:
	2 982.762
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	871.419
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.008
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	504.253
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Демонтаж

	

	1.
	Ц03-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	1 лифт
	
	1
	56 840.05
	56 840.05

	
	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0

	1. 1.
	З1-2031
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	314.1
	314.1
	146.880
	46 135.01

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.821
	19.821
	232.850
	4 615.32

	1. 3.
	Х02-0101
	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т
	маш.-ч
	18.993
	18.993
	495.46
	9 410.27

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	4 422.52

	1. 4.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.828
	0.828
	609.74
	504.86

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	192.80

	1. 5.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	3.783
	3.783
	15.45
	58.45

	1. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.855
	6.855
	35.48
	243.22

	1. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.828
	0.828
	589.67
	488.25

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	160.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	34 510.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	24 360.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115 710.43

	

	2.
	Ц03-05-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг
	1 остановка
	
	7
	3 024.90
	21 174.28

	
	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0

	2. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	16.23
	113.61
	148.700
	16 893.81

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.101
	7.707
	232.850
	1 794.57

	2. 3.
	Х02-0101
	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т
	маш.-ч
	1.026
	7.182
	495.46
	3 558.39

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	1 672.33

	2. 4.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.075
	0.525
	609.74
	320.11

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	122.25

	2. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.372
	2.604
	35.48
	92.39

	2. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.525
	589.67
	309.58

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	101.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	12 708.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	8 970.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42 852.80

	

	3.
	Ц03-05-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг
	1 м
	
	18.185
	459.48
	8 355.70

	
	
	Начисления: Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0

	3. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.09
	56.19165
	148.700
	8 355.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	5 681.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	4 010.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 048.31

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	86 370.03

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	86 370.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)
	
	
	
	
	52 900.20

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	37 341.32

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	176 611.55

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	176 611.55

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	52 900.20

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	37 341.32

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	3 532.23

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	180 143.78

	
	НДС
	
	
	
	18
	32 425.88

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	212 569.66

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	13 817.03

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	226 386.69

	

	
	Раздел 2.  Монтаж

	

	4.
	Ц03-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	1 лифт
	
	1
	199 970.39
	199 970.39

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2031
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1047
	1047
	146.880
	153 783.36

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	66.07
	66.07
	232.850
	15 384.40

	4. 3.
	Х02-0101
	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т
	маш.-ч
	63.31
	63.31
	495.46
	31 367.57

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	14 741.73

	4. 4.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.76
	2.76
	609.74
	1 682.88

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	642.67

	4. 5.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	12.61
	12.61
	15.45
	194.82

	4. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	22.85
	22.85
	35.48
	810.72

	4. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.76
	2.76
	589.67
	1 627.49

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	534.72

	4. 8.
	С101-0091
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм
	т
	0.02
	0.02
	62 050.85
	1 241.02

	4. 9.
	С101-0818
	Проволока светлая диаметром 3,0 мм
	т
	0.0002
	0.0002
	27 939.33
	5.59

	4. 10.
	С101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0.001
	0.001
	45 483.05
	45.48

	4. 11.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.012
	0.012
	78 347.50
	940.17

	4. 12.
	С101-1928
	Болты распорные МР 12х100
	шт.
	130
	130
	15.88
	2 064.40

	4. 13.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.02
	0.02
	42.07
	0.84

	4. 14.
	С101-2044
	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	0.1
	0.1
	63.46
	6.35

	4. 15.
	С101-2161
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х
	м
	80
	80
	11.54
	923.20

	4. 16.
	С101-2483
	Лента стяжная зубчатая У-653
	кг
	0.2
	0.2
	42.90
	8.58

	4. 17.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.6
	0.6
	189.56
	113.74

	4. 18.
	С101-2548
	Сталь полосовая 40х4 мм
	т
	0.01
	0.01
	36 992.16
	369.92

	4. 19.
	С101-3593
	Лента киперная 40 мм
	10 м
	3
	3
	18.40
	55.20

	4. 20.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.004
	0.004
	58 762.58
	235.05

	4. 21.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.001
	0.001
	66 146.12
	66.15

	4. 22.
	С411-0041
	Электроэнергия
	кВт-ч
	383
	383
	3.03
	1 160.49

	4. 23.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.2
	0.2
	650.30
	130.06

	4. 24.
	С507-0703
	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм
	кг
	0.8
	0.8
	77.06
	61.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	115 034.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	81 200.52

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	396 204.99

	

	5.
	Ц03-05-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг
	1 остановка
	
	7
	10 628.66
	74 400.64

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	54.1
	378.7
	148.700
	56 312.69

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.67
	25.69
	232.850
	5 981.92

	5. 3.
	Х02-0101
	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т
	маш.-ч
	3.42
	23.94
	495.46
	11 861.31

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	5 574.43

	5. 4.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.25
	1.75
	609.74
	1 067.05

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	407.49

	5. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.24
	8.68
	35.48
	307.97

	5. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.25
	1.75
	589.67
	1 031.92

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	339.05

	5. 7.
	С101-0091
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм
	т
	0.0006
	0.0042
	62 050.85
	260.61

	5. 8.
	С101-0818
	Проволока светлая диаметром 3,0 мм
	т
	0.00002
	0.00014
	27 939.33
	3.91

	5. 9.
	С101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0.00007
	0.00049
	45 483.05
	22.29

	5. 10.
	С101-1928
	Болты распорные МР 12х100
	шт.
	15
	105
	15.88
	1 667.40

	5. 11.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.0015
	0.0105
	42.07
	0.44

	5. 12.
	С101-2044
	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	0.007
	0.049
	63.46
	3.11

	5. 13.
	С101-2161
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х
	м
	3
	21
	11.54
	242.34

	5. 14.
	С101-2483
	Лента стяжная зубчатая У-653
	кг
	0.01
	0.07
	42.90
	3.00

	5. 15.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.01
	0.07
	189.56
	13.27

	5. 16.
	С101-2548
	Сталь полосовая 40х4 мм
	т
	0.001
	0.007
	36 992.16
	258.95

	5. 17.
	С101-3593
	Лента киперная 40 мм
	10 м
	0.3
	2.1
	18.40
	38.64

	5. 18.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0002
	0.0014
	58 762.58
	82.27

	5. 19.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.0001
	0.0007
	66 146.12
	46.30

	5. 20.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.01
	0.07
	650.30
	45.52

	5. 21.
	С507-0703
	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм
	кг
	0.01
	0.07
	77.06
	5.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	42 360.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	29 901.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	146 662.39

	

	6.
	Ц03-05-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг
	1 м
	
	18.185
	1 562.24
	28 409.37

	
	
	Начисления: Н17= 2

	6. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	10.3
	187.3055
	148.700
	27 852.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	18 939.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	13 369.12

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60 718.07

	

	7.
	Е56-23-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	
	0.08
	44 260.49
	3 540.84

	7. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	44
	3.52
	152.490
	536.76

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.38
	0.0304
	232.850
	7.08

	7. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.38
	0.0304
	277.41
	8.43

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	7.08

	7. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.43
	0.0344
	35.48
	1.22

	7. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.008
	589.67
	4.72

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.55

	7. 6.
	С101-0982
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп
	т
	0.05
	0.004
	34 569.28
	138.28

	7. 7.
	С101-0996
	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп
	т
	0.98
	0.0784
	35 962.50
	2 819.46

	7. 8.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0051
	0.000408
	78 347.50
	31.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	70%
	380.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	271.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 193.45

	

	8.
	С504-0439-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Лифт пассажирский 4-0411 КП (Е-30)-650 на 16 остановок, высота подъема 42,15 м, скорость 1,0 м/сек, грузоподъемностью 400 кг
	компл.
	
	1
	1 144 000.00
	1 144 000.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 450 321.24

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	302 780.40

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 4-6)
	
	
	
	
	176 334.00

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4-6)
	
	
	
	
	124 471.06

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	603 585.46

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 147 540.84

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 7)
	
	
	
	
	380.69

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7)
	
	
	
	
	271.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 148 193.45

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 751 778.91

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	176 714.69

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	124 742.98

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	35 035.58

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	1 786 814.49

	
	НДС
	
	
	
	18
	321 626.61

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 108 441.10

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	137 048.67

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	2 245 489.77

	

	
	Раздел 3.  Пусконаладочные работы

	

	9.
	Ц101-14-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
	1 лифт
	
	1
	94 507.76
	94 507.76

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	9. 1.
	З0-3005
	Рабочий наладчик 5 разряда
	чел.-ч
	126.832
	126.832
	188.570
	23 916.71

	9. 2.
	З0-3006
	Рабочий наладчик 6 разряда
	чел.-ч
	169.112
	169.112
	219.770
	37 165.74

	9. 3.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	126.832
	126.832
	263.540
	33 425.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	51 979.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	30 242.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176 729.51

	

	10.
	Ц101-14-025-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01
	1 остановка
	
	6
	1 854.49
	11 126.92

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	10. 1.
	З0-3005
	Рабочий наладчик 5 разряда
	чел.-ч
	2.488
	14.928
	188.570
	2 814.97

	10. 2.
	З0-3006
	Рабочий наладчик 6 разряда
	чел.-ч
	3.32
	19.92
	219.770
	4 377.82

	10. 3.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	2.488
	14.928
	263.540
	3 934.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	6 119.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	3 560.61

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 807.34

	

	11.
	Ц102-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Диспетчеризация лифта на компьютерной основе)
	1 система
	
	1
	3 544.44
	3 544.44

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	11. 1.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	2.816
	2.816
	263.540
	742.13

	11. 2.
	З2-0012
	Инженер II категории
	чел.-ч
	7.04
	7.04
	239.690
	1 687.42

	11. 3.
	З2-0013
	Инженер III категории
	чел.-ч
	1.408
	1.408
	215.850
	303.92

	11. 4.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	2.816
	2.816
	287.990
	810.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	1 949.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	1 134.22

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 628.10

	

	12.
	Ц102-01-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	
	1
	1 705.76
	1 705.76

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	12. 1.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1.3552
	1.3552
	263.540
	357.15

	12. 2.
	З2-0012
	Инженер II категории
	чел.-ч
	3.388
	3.388
	239.690
	812.07

	12. 3.
	З2-0013
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0.6776
	0.6776
	215.850
	146.26

	12. 4.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1.3552
	1.3552
	287.990
	390.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	938.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	545.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 189.77

	

	13.
	С509-4887-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство диагностики лифта (УДЛ-88-1)
	шт.
	
	1
	1 211.86
	1 211.86

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	112 096.74

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 211.86

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 211.86

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	110 884.88

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 9-12)
	
	
	
	
	60 986.68

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 9-12)
	
	
	
	
	35 483.16

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	207 354.72

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	208 566.58

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	60 986.68

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	35 483.16

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	4 171.33

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	212 737.91

	
	НДС
	
	
	
	18
	38 292.82

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	251 030.73

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	16 317.00

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	267 347.73

	

	
	Раздел 4.  Полное техническое освидетельствование

	

	14.
	Б01-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки
	1 лифт
	
	1
	11 607.48
	11 607.48

	
	
	Начисления: Н17= 3

	14. 1.
	З1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	13.893
	13.893
	163.630
	2 273.31

	14. 2.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	13.893
	13.893
	263.540
	3 661.36

	14. 3.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	18.524
	18.524
	287.990
	5 334.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	6 198.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	3 606.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 411.86

	

	15.
	Б01-05-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01
	1 остановка
	
	14
	1 156.33
	16 188.57

	
	
	Начисления: Н17= 3

	15. 1.
	З1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	1.4976
	20.9664
	163.630
	3 430.73

	15. 2.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1.5912
	22.2768
	263.540
	5 870.83

	15. 3.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1.5912
	22.2768
	287.990
	6 415.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	8 644.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	5 029.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 862.41

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	27 796.05

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 796.05

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
	
	
	
	
	14 842.55

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
	
	
	
	
	8 635.67

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	51 274.27

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	51 274.27

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 842.55

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 635.67

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	1 025.49

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	52 299.76

	
	НДС
	
	
	
	18
	9 413.96

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	61 713.72

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	4 011.39

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	65 725.11

	

	
	Раздел 5.  Строительно-монтажные работы

	

	16.
	Е15-02-019-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.2735
	15 634.96
	4 276.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	59.6735
	16.32070225
	156.170
	2 548.80

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.3375
	0.63930625
	169.553
	108.40

	16. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.013675
	464.48
	6.35

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	2.24

	16. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2
	0.0547
	277.41
	15.17

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	12.74

	16. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.0875
	0.57093125
	168.49
	96.20

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	93.42

	16. 6.
	С402-0070
	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы
	т
	0.97
	0.265295
	6 055.71
	1 606.55

	16. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.63
	0.172305
	17.90
	3.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	2 125.76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	983.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 385.08

	

	17.
	Е11-01-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.1676
	19 356.69
	3 244.18

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	46.4945
	7.7924782
	135.130
	1 053.00

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.55
	0.59498
	183.860
	109.39

	17. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.5
	0.2514
	464.48
	116.77

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	41.14

	17. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.0375
	0.173885
	277.41
	48.24

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	40.49

	17. 5.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1.0125
	0.169695
	441.68
	74.95

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	27.77

	17. 6.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	4.95
	0.82962
	2.35
	1.95

	17. 7.
	С401-0086
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	3.06
	0.512856
	3 780.35
	1 938.78

	17. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.5866
	17.90
	10.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	1 092.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	592.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 929.65

	

	18.
	Е11-01-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	
	0.3352
	2 181.17
	731.13

	
	
	Объем: 16.76*2
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	1.3685
	0.4587212
	135.130
	61.99

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2375
	0.07961
	232.850
	18.54

	18. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2375
	0.07961
	277.41
	22.08

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	18.54

	18. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	1.0125
	0.33939
	2.35
	0.80

	18. 5.
	С401-0086
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0.51
	0.170952
	3 780.35
	646.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	75.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	41.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	847.90

	

	19.
	Е11-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	
	0.1676
	2 251.83
	377.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	12.42
	2.081592
	161.800
	336.80

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.125
	0.02095
	191.318
	4.01

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.01257
	464.48
	5.84

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	2.06

	19. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.05
	0.00838
	277.41
	2.32

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	1.95

	19. 5.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.06
	0.010056
	3 166.44
	31.84

	19. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.03352
	17.90
	0.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	320.36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	173.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	871.58

	

	20.
	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1735
	11 051.51
	1 917.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	20. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	49.335
	8.5596225
	152.490
	1 305.26

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.025
	0.0043375
	232.850
	1.01

	20. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.025
	0.0043375
	277.41
	1.20

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	1.01

	20. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.03253125
	589.67
	19.18

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	6.30

	20. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.14574
	105.40
	15.36

	20. 6.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.051
	0.0088485
	7 724.90
	68.35

	20. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.053785
	17.21
	0.93

	20. 8.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.063
	0.0109305
	46 398.11
	507.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 045.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	483.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 445.78

	

	21.
	Е15-04-025-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1
	11 405.73
	1 140.57

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	21. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	58.6615
	5.86615
	154.330
	905.32

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.00125
	232.850
	0.29

	21. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.00125
	277.41
	0.35

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	0.29

	21. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.01375
	589.67
	8.11

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	2.66

	21. 5.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.01837
	0.001837
	48 259.04
	88.65

	21. 6.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.084
	105.40
	8.85

	21. 7.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.051
	0.0051
	7 802.15
	39.79

	21. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.031
	17.21
	0.53

	21. 9.
	С101-1823
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0.0075
	0.00075
	34 803.13
	26.10

	21. 10.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0113
	0.00113
	55 593.22
	62.82

	21. 11.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.00024
	178.25
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	724.49

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	335.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 200.13

	

	22.
	Е62-17-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1676
	10 388.38
	1 741.09

	22. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	40.81
	6.839756
	146.880
	1 004.62

	22. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.01676
	232.850
	3.90

	22. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.01676
	277.41
	4.65

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	3.90

	22. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.010056
	589.67
	5.93

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.95

	22. 5.
	С101-0620
	Мел природный молотый
	т
	0.0255
	0.0042738
	5 043.97
	21.56

	22. 6.
	С101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	5.1
	0.85476
	10.47
	8.95

	22. 7.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.6
	0.26816
	105.40
	28.26

	22. 8.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.076
	0.0127376
	7 724.90
	98.40

	22. 9.
	С101-1840
	Клей малярный жидкий
	кг
	4.02
	0.673752
	23.38
	15.75

	22. 10.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.071
	0.0118996
	46 398.11
	552.12

	22. 11.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0044
	0.00073744
	178.25
	0.13

	22. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.24
	0.040224
	17.90
	0.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	685.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	403.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 830.29

	

	23.
	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	
	2.01
	827.30
	1 662.87

	23. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.49
	11.0349
	145.050
	1 600.61

	23. 2.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.94
	9.9294
	6.27
	62.26

	23. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.01206
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	1 056.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	640.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 359.52

	

	
	Площадка

	24.
	Е09-03-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	
	0.14
	4 642.31
	649.92

	
	
	Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5

	24. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	19.565
	2.7391
	156.170
	427.77

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.36
	0.3304
	233.220
	77.06

	24. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.05
	0.007
	546.17
	3.82

	
	
	
	(1)
	
	
	250.33
	1.75

	24. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	2.31
	0.3234
	558.49
	180.62

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	75.30

	24. 5.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т
	маш.-ч
	1.73
	0.2422
	6.55
	1.59

	24. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.815
	0.1141
	2.75
	0.31

	24. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	3.355
	0.4697
	76.26
	35.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	348.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	292.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 291.05

	

	25.
	Е09-03-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	
	0.14
	11 703.23
	1 638.45

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	25. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	44.9995
	6.29993
	156.170
	983.86

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.9
	0.826
	233.220
	192.64

	25. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.125
	0.0175
	546.17
	9.56

	
	
	
	(1)
	
	
	250.33
	4.38

	25. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	5.775
	0.8085
	558.49
	451.54

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	188.26

	25. 5.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т
	маш.-ч
	4.325
	0.6055
	6.55
	3.97

	25. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.0375
	0.28525
	2.75
	0.78

	25. 7.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	8.3875
	1.17425
	76.26
	89.55

	25. 8.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.425
	0.0595
	46.42
	2.76

	25. 9.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.3625
	0.05075
	16.95
	0.86

	25. 10.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2375
	0.03325
	589.67
	19.61

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	6.44

	25. 11.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000014
	66 196.45
	0.93

	25. 12.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.37
	0.1918
	21.09
	4.05

	25. 13.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000042
	23 540.00
	0.10

	25. 14.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00194
	0.0002716
	38 716.74
	10.52

	25. 15.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.00056
	78 347.50
	43.87

	25. 16.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000014
	49 279.66
	0.07

	25. 17.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.0574
	20.96
	1.20

	25. 18.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.0006
	0.000084
	39 050.55
	3.28

	25. 19.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0001442
	4 268.93
	0.62

	25. 20.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0000434
	56 531.10
	2.45

	25. 21.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.00014
	60 161.67
	8.42

	25. 22.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.002618
	176.64
	0.46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	811.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	682.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 132.61

	

	26.
	С101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	
	0.04598
	35 962.50
	1 653.56

	
	
	Объем: (2.83*4+4.52*4+3.77*4+0.75*2)/1000
	
	
	
	
	

	

	27.
	С101-3716 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35х4 мм
	т
	
	0.01008
	35 962.50
	362.50

	
	
	Объем: (1.89*4+2.52)/1000
	
	
	
	
	

	

	28.
	С204-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	
	0.00336
	34 133.90
	114.69

	
	
	Объем: (0.84*4)/1000
	
	
	
	
	

	

	29.
	С101-3685 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс L=2400 мм
	т
	
	0.0206
	38 716.74
	797.56

	
	
	Объем: (10.3*2)/1000
	
	
	
	
	

	

	30.
	С101-3776 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 8 мм
	т
	
	0.02103
	34 569.28
	726.99

	
	
	Объем: (7.01*3)/1000
	
	
	
	
	

	

	31.
	С101-3773 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм
	т
	
	0.0386
	36 992.16
	1 427.90

	
	
	Объем: 38.6/1000
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е09-04-014-1н;
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	
	1.7
	1 133.31
	1 926.62

	
	
	Объем: 2*0.85
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	32. 1.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	5.1405
	8.73885
	161.800
	1 413.95

	32. 2.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.3625
	0.61625
	35.48
	21.86

	32. 3.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.15
	0.255
	16.95
	4.32

	32. 4.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.3375
	0.57375
	6.27
	3.60

	32. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.31875
	589.67
	187.96

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	61.75

	32. 6.
	с101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.001
	0.0017
	78 347.50
	133.19

	32. 7.
	с101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.17
	160.26
	27.24

	32. 8.
	с600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.0022
	0.00374
	35 962.50
	134.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	975.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	820.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 722.34

	

	33.
	С101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	
	0.06688
	35 962.50
	2 405.17

	
	
	Объем: (7.54*4+3.2*4+7.46*2+3*3)/1000
	
	
	
	
	

	

	34.
	С101-3770 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм
	т
	
	0.029
	36 992.16
	1 072.77

	
	
	Объем: 29/1000
	
	
	
	
	

	

	35.
	С101-9167-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Петли
	шт.
	
	2
	112.00
	224.00

	

	36.
	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2
	1 869.21
	373.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	36. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.1065
	1.2213
	181.100
	221.18

	36. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0025
	163.630
	0.41

	36. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0025
	464.48
	1.16

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	0.41

	36. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.0025
	4.61
	0.01

	36. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.28
	18.90
	5.29

	36. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0025
	589.67
	1.47

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	0.48

	36. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0024
	56 531.10
	135.67

	36. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0004
	22 628.29
	9.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	152.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	106.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	633.10

	

	37.
	Е62-29-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.11
	2 966.12
	326.27

	37. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	13.78
	1.5158
	148.700
	225.40

	37. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0011
	589.67
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	0.21

	37. 3.
	С101-0430
	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14
	т
	0.0156
	0.001716
	43 501.41
	74.65

	37. 4.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.004
	0.00044
	57 697.97
	25.39

	37. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.011
	17.21
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	153.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	90.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	569.70

	

	38.
	Е09-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	
	2.01
	2 134.12
	4 289.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	38. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	13.685
	27.50685
	154.330
	4 245.13

	38. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.075375
	589.67
	44.45

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	14.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	2 929.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	2 462.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 680.90

	

	39.
	С101-2066-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Болты анкерные 2х распорные 16х120
	шт.
	
	84
	122.00
	10 248.00

	

	40.
	С101-2066-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Анкер 12х120х60
	шт.
	
	30
	22.00
	660.00

	

	41.
	С101-2066-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Распорный анкер гайка 16х147
	шт.
	
	6
	48.32
	289.92

	

	42.
	С101-2066-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Болт анкерный 2х распорный 16х160
	шт.
	
	16
	122.00
	1 952.00

	

	43.
	С101-2066-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Анкерный болт 16х200
	шт.
	
	25
	26.00
	650.00

	

	44.
	С101-2066-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Саморезы 4,2х51 прессшайба, острая, цинк
	шт.
	
	20
	0.37
	7.40

	

	45.
	С101-2066-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Саморезы 4,2х19 прессшайба, острая, цинк
	шт.
	
	20
	0.41
	8.20

	

	46.
	С101-2066-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Креп 38ммх40м 020/48
	шт.
	
	2
	44.98
	89.96

	

	47.
	Е53-21-19 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов монтажной пеной
	100 м восстановленной герметизации стыков
	
	0.495
	10 077.52
	4 988.37

	47. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.63
	16.15185
	159.940
	2 583.33

	47. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10.51
	5.20245
	163.630
	851.28

	47. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	10.51
	5.20245
	441.68
	2 297.82

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	851.28

	47. 4.
	Х33-1551
	Шприц электрический для заделки стыков
	маш.-ч
	10.51
	5.20245
	9.39
	48.85

	47. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.099
	589.67
	58.38

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	19.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	2 507.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	1 923.38

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 419.02

	

	48.
	С101-8052 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Пена монтажная
	шт.
	
	7
	193.23
	1 352.61

	

	49.
	Е46-03-009-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	
	0.012
	36 372.39
	436.47

	49. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	97.13
	1.16556
	156.170
	182.03

	49. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	28.42
	0.34104
	163.630
	55.80

	49. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	28.42
	0.34104
	441.68
	150.63

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	55.80

	49. 4.
	Х33-1450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	56.84
	0.68208
	152.20
	103.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	199.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	114.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	750.41

	

	50.
	Е46-03-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2
	100 м борозд
	
	0.012
	11 668.90
	140.03

	50. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	43.4
	0.5208
	159.940
	83.30

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10.56
	0.12672
	163.630
	20.74

	50. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	10.56
	0.12672
	441.68
	55.97

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	20.74

	50. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	21.12
	0.25344
	3.00
	0.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	87.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	49.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	277.36

	

	51.
	Ц08-02-396-20н;
	* Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	
	0.04
	3 125.58
	125.02

	
	
	Начисления: Н11= 2

	51. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.141
	0.00564
	
	

	51. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.-ч
	15.99
	0.6396
	163.630
	104.66

	51. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.-ч
	0.141
	0.00564
	277.41
	1.56

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	51. 4.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.66
	0.0664
	7.40
	0.49

	51. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.0056
	589.67
	3.30

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.08

	51. 6.
	с101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
	т
	0.001
	0.00004
	42 423.73
	1.70

	51. 7.
	с101-3913
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт.
	20
	0.8
	16.27
	13.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	84.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	54.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	264.22

	

	52.
	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	
	0.04
	521.53
	20.86

	
	
	Начисления: Н17= 2

	52. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	2.82
	0.1128
	159.940
	18.04

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0004
	232.850
	0.09

	52. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	609.74
	0.24

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	0.09

	52. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	589.67
	0.24

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	0.08

	52. 5.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.05
	0.002
	42.37
	0.08

	52. 6.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.05
	0.002
	727.93
	1.46

	52. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.0064
	68.57
	0.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	14.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	9.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.97

	

	53.
	С509-1835 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм
	м
	
	4
	46.00
	184.00

	

	54.
	С501-8184-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провод ПУНП/ПБППГ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	
	0.004
	12.96
	0.05

	

	55.
	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	
	0.01
	14 224.12
	142.24

	
	
	Начисления: Н17= 2

	55. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	70.64
	0.7064
	168.650
	119.13

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.88
	0.0088
	232.850
	2.05

	55. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.88
	0.0088
	609.74
	5.37

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	2.05

	55. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	16.38
	0.1638
	7.40
	1.21

	55. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.87
	0.0087
	589.67
	5.13

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.69

	55. 6.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00306
	0.0000306
	51 525.42
	1.58

	55. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.31
	0.0031
	68.57
	0.21

	55. 8.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	4.08
	0.0408
	146.66
	5.98

	55. 9.
	С509-0167
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	1.02
	0.0102
	121.88
	1.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	98.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	63.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	303.41

	

	56.
	С509-0765 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	
	1
	124.36
	124.36

	

	57.
	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	
	0.01
	5 673.76
	56.74

	
	
	Начисления: Н17= 2

	57. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	31.6
	0.316
	168.650
	53.29

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0003
	232.850
	0.07

	57. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0003
	609.74
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	0.07

	57. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.1
	0.041
	7.40
	0.30

	57. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0002
	589.67
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	0.04

	57. 6.
	С101-1477
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	т
	0.00016
	0.0000016
	47 138.37
	0.08

	57. 7.
	С101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.0003
	0.000003
	42 423.73
	0.13

	57. 8.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.11
	0.0011
	68.57
	0.08

	57. 9.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	1.02
	0.0102
	146.66
	1.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	43.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	27.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127.71

	

	58.
	С509-1441 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	
	1
	67.00
	67.00

	

	59.
	С301-1014-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Радиаторы масляный, количество секций 7, мощность 1,5кВт
	шт.
	
	1
	1 987.00
	1 987.00

	

	60.
	Ц08-02-406-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные
	1 т
	
	0.0061
	83 899.61
	511.79

	
	
	Объем: 6.1/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	60. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	231.2
	1.41032
	159.940
	225.57

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.008174
	232.850
	1.90

	60. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1.34
	0.008174
	609.74
	4.98

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	1.90

	60. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	144.4
	0.88084
	35.48
	31.25

	60. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.34
	0.008174
	589.67
	4.82

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.58

	60. 6.
	С101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.515
	0.0031415
	35 962.50
	112.98

	60. 7.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.515
	0.0031415
	33 003.22
	103.68

	60. 8.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	27
	0.1647
	54.96
	9.05

	60. 9.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.063
	0.0003843
	38 891.05
	14.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	184.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	118.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	814.33

	

	61.
	Ц08-02-407-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	
	0.61
	8 332.45
	5 082.79

	
	
	Начисления: Н17= 2

	61. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	37.92
	23.1312
	159.940
	3 699.60

	61. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.73
	0.4453
	232.850
	103.69

	61. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.73
	0.4453
	609.74
	271.52

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	103.69

	61. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.14
	3.1354
	35.48
	111.24

	61. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.73
	0.4453
	589.67
	262.58

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	86.27

	61. 6.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	1.05
	0.6405
	54.96
	35.20

	61. 7.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.68
	0.4148
	42.37
	17.58

	61. 8.
	С101-2488
	Лента ФУМ
	кг
	0.034
	0.02074
	968.47
	20.09

	61. 9.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.82
	0.5002
	146.66
	73.36

	61. 10.
	С110-0219
	Гайки установочные заземляющие
	100 шт.
	0.65
	0.3965
	392.28
	155.54

	61. 11.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	8
	4.88
	74.20
	362.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	3 080.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 977.71

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 141.17

	

	62.
	С4.
	Труба стальная. диаметр 50мм, толщ. стенки 1.4 мм
	м.п.
	
	61
	79.53
	4 851.33

	

	63.
	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	
	0.64
	953.67
	610.35

	
	
	Начисления: Н17= 2

	63. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.39
	3.4496
	159.940
	551.73

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0128
	232.850
	2.98

	63. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0128
	609.74
	7.80

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	2.98

	63. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0128
	589.67
	7.55

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	2.48

	63. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.0006
	0.000384
	2 516.15
	0.97

	63. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.0128
	42.37
	0.54

	63. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.1024
	68.57
	7.02

	63. 8.
	С509-0778
	Втулки В22
	1000 шт.
	0.0122
	0.007808
	974.58
	7.61

	63. 9.
	С509-1652
	Гильза кабельная медная ГМ 6
	шт.
	5
	3.2
	5.03
	16.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	449.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	288.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 348.11

	

	64.
	С2.
	Кабель ВВГнг (А) HF 5х6ок  (N, PE)
	м.п.
	
	64
	210.86
	13 495.04

	

	65.
	С110-0193-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Коробка стальная электрическая протяжная
	шт.
	
	5
	135.59
	677.95

	

	66.
	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	
	1.19
	3 276.39
	3 898.90

	
	
	Начисления: Н17= 2

	66. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	16.6
	19.754
	159.940
	3 159.45

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.22
	0.2618
	232.850
	60.96

	66. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.22
	0.2618
	609.74
	159.63

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	60.96

	66. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.13
	3.7247
	35.48
	132.15

	66. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.2618
	589.67
	154.38

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	50.72

	66. 6.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.9
	1.071
	54.96
	58.86

	66. 7.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.0037
	0.004403
	38 891.05
	171.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2 608.53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 674.61

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 182.05

	

	67.
	С101-4681 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь полосовая 45х4 мм, марка Ст3сп
	т
	
	0.16815
	36 992.16
	6 220.23

	
	
	Объем: 168.15/1000
	
	
	
	
	

	

	68.
	С103-0019 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр  60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	
	4.5
	240.28
	1 081.26

	

	69.
	С11-236
	Регистрация декларации о соответствии требованиям технического регламента  ТС ТР 011/2011
	услуга
	
	1
	9 413.56
	9 413.56

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	102 454.10

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 170.42

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	18 721.73

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 51, 52, 55, 57, 60, 61, 63, 66)
	
	
	
	
	6 563.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 51, 52, 55, 57, 60, 61, 63, 66)
	
	
	
	
	4 213.67

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 947.69

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 697.85

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	16 133.98

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 16, 20, 21; %=94 - по стр. 17-19; %=68 - по стр. 22, 37; %=66 - по стр. 23; %=69 - по стр. 36; %=73 - по стр. 47; %=84 - по стр. 49, 50)
	
	
	
	
	10 226.77

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 16, 20, 21; %=51 - по стр. 17-19; %=40 - по стр. 22, 23, 37; %=48 - по стр. 36, 49, 50; %=56 - по стр. 47)
	
	
	
	
	5 936.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	79 861.54

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 504.57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24, 25, 32, 38)
	
	
	
	
	5 064.88

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24, 25, 32, 38)
	
	
	
	
	4 257.44

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 826.89

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 081.26

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 081.26

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	138 717.38

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	21 855.25

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	14 408.03

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	2 774.35

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	141 491.73

	
	НДС
	
	
	
	18
	25 468.51

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	166 960.24

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	10 852.42

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	177 812.66

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 779 038.16

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	446 116.90

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	18 721.73

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-6; %=55 - по стр. 14, 15; %=81 - по стр. 51, 52, 55, 57, 60, 61, 63, 66)
	
	
	
	
	250 640.35

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-6; %=32 - по стр. 14, 15; %=52 - по стр. 51, 52, 55, 57, 60, 61, 63, 66)
	
	
	
	
	174 661.72

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	871 418.97

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 212 450.55

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	16 133.98

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 7; %=80 - по стр. 16, 20, 21; %=94 - по стр. 17-19; %=68 - по стр. 22, 37; %=66 - по стр. 23; %=69 - по стр. 36; %=73 - по стр. 47; %=84 - по стр. 49, 50)
	
	
	
	
	10 607.46

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 7; %=37 - по стр. 16, 20, 21; %=51 - по стр. 17-19; %=40 - по стр. 22, 23, 37; %=48 - по стр. 36, 49, 50; %=56 - по стр. 47)
	
	
	
	
	6 208.84

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 229 266.85

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 504.57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24, 25, 32, 38)
	
	
	
	
	5 064.88

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24, 25, 32, 38)
	
	
	
	
	4 257.44

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 826.89

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 081.26

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 081.26

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	110 884.88

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 9-12)
	
	
	
	
	60 986.68

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 9-12)
	
	
	
	
	35 483.16

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	207 354.72

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 326 948.69

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	327 299.37

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	220 611.16

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	46 538.97

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	2 373 487.66

	
	НДС
	
	
	
	18
	427 227.78

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 800 715.44

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	182 046.50

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	2 982 762.00



	Составил:
	Ю.Н.Бурова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	А.А.Лёвкин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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