	
	ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004


	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Саранск, ул. Попова, д.73 Замена лифтового оборудования

	Сметная стоимость:
	2 052.559
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	570.739
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.070
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	354.227
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Демонтаж

	

	1.
	Ц03-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	1 лифт
	
	1
	56 840.05
	56 840.05

	
	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0

	1. 1.
	З1-2031
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	314.1
	314.1
	146.880
	46 135.01

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.821
	19.821
	232.850
	4 615.32

	1. 3.
	Х02-0101
	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т
	маш.-ч
	18.993
	18.993
	495.46
	9 410.27

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	4 422.52

	1. 4.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.828
	0.828
	609.74
	504.86

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	192.80

	1. 5.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	3.783
	3.783
	15.45
	58.45

	1. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.855
	6.855
	35.48
	243.22

	1. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.828
	0.828
	589.67
	488.25

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	160.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	34 510.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	24 360.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115 710.43

	

	2.
	Ц03-05-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг
	1 м
	
	-1.42
	459.48
	-652.47

	
	
	Начисления: Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0

	2. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.09
	-4.3878
	148.700
	-652.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	-443.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	-313.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-1 409.34

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	56 187.58

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 187.58

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68)
	
	
	
	
	34 066.54

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)
	
	
	
	
	24 046.97

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	114 301.09

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	114 301.09

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	34 066.54

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	24 046.97

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	2 286.02

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	116 587.11

	
	НДС
	
	
	
	18
	20 985.68

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	137 572.79

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	8 942.23

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	146 515.02

	

	
	Раздел 2.  Монтаж

	

	3.
	Ц03-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м
	1 лифт
	
	1
	199 970.39
	199 970.39

	
	
	Начисления: Н17= 2

	3. 1.
	З1-2031
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1047
	1047
	146.880
	153 783.36

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	66.07
	66.07
	232.850
	15 384.40

	3. 3.
	Х02-0101
	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т
	маш.-ч
	63.31
	63.31
	495.46
	31 367.57

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	14 741.73

	3. 4.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.76
	2.76
	609.74
	1 682.88

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	642.67

	3. 5.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	12.61
	12.61
	15.45
	194.82

	3. 6.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	22.85
	22.85
	35.48
	810.72

	3. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.76
	2.76
	589.67
	1 627.49

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	534.72

	3. 8.
	С101-0091
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм
	т
	0.02
	0.02
	62 050.85
	1 241.02

	3. 9.
	С101-0818
	Проволока светлая диаметром 3,0 мм
	т
	0.0002
	0.0002
	27 939.33
	5.59

	3. 10.
	С101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0.001
	0.001
	45 483.05
	45.48

	3. 11.
	С101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.012
	0.012
	78 347.50
	940.17

	3. 12.
	С101-1928
	Болты распорные МР 12х100
	шт.
	130
	130
	15.88
	2 064.40

	3. 13.
	С101-1963
	Канифоль сосновая
	кг
	0.02
	0.02
	42.07
	0.84

	3. 14.
	С101-2044
	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	0.1
	0.1
	63.46
	6.35

	3. 15.
	С101-2161
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х
	м
	80
	80
	11.54
	923.20

	3. 16.
	С101-2483
	Лента стяжная зубчатая У-653
	кг
	0.2
	0.2
	42.90
	8.58

	3. 17.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.6
	0.6
	189.56
	113.74

	3. 18.
	С101-2548
	Сталь полосовая 40х4 мм
	т
	0.01
	0.01
	36 992.16
	369.92

	3. 19.
	С101-3593
	Лента киперная 40 мм
	10 м
	3
	3
	18.40
	55.20

	3. 20.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.004
	0.004
	58 762.58
	235.05

	3. 21.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.001
	0.001
	66 146.12
	66.15

	3. 22.
	С411-0041
	Электроэнергия
	кВт-ч
	383
	383
	3.03
	1 160.49

	3. 23.
	С506-1361
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0.2
	0.2
	650.30
	130.06

	3. 24.
	С507-0703
	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм
	кг
	0.8
	0.8
	77.06
	61.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	115 034.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	81 200.52

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	396 204.99

	

	4.
	Ц03-05-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг
	1 м
	
	-1.42
	1 562.24
	-2 218.38

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2032
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	10.3
	-14.626
	148.700
	-2 174.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	-1 478.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	-1 043.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-4 741.25

	

	5.
	Е56-23-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	
	0.08
	44 260.49
	3 540.84

	5. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	44
	3.52
	152.490
	536.76

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.38
	0.0304
	232.850
	7.08

	5. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.38
	0.0304
	277.41
	8.43

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	7.08

	5. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.43
	0.0344
	35.48
	1.22

	5. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.008
	589.67
	4.72

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.55

	5. 6.
	С101-0982
	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп
	т
	0.05
	0.004
	34 569.28
	138.28

	5. 7.
	С101-0996
	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп
	т
	0.98
	0.0784
	35 962.50
	2 819.46

	5. 8.
	С101-1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0051
	0.000408
	78 347.50
	31.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	70%
	380.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	271.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 193.45

	

	6.
	С504-0439-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Лифт пассажирский 4-0411 КП (Е-30)-650 на 9 остановок, высота подъема 23,2 м, скорость 1,0 м/сек, грузоподъемностью 400 кг
	компл.
	
	1
	780 000.00
	780 000.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	981 292.85

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	197 752.01

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	113 555.15

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 3, 4)
	
	
	
	
	80 156.58

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	391 463.74

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	783 540.84

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 5)
	
	
	
	
	380.69

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5)
	
	
	
	
	271.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	784 193.45

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 175 657.19

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	113 935.84

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	80 428.50

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	23 513.14

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	1 199 170.33

	
	НДС
	
	
	
	18
	215 850.66

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 415 020.99

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	91 976.36

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	1 506 997.35

	

	
	Раздел 3.  Пусконаладочные работы

	

	7.
	Ц101-14-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами
	1 лифт
	
	1
	94 507.76
	94 507.76

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	7. 1.
	З0-3005
	Рабочий наладчик 5 разряда
	чел.-ч
	126.832
	126.832
	188.570
	23 916.71

	7. 2.
	З0-3006
	Рабочий наладчик 6 разряда
	чел.-ч
	169.112
	169.112
	219.770
	37 165.74

	7. 3.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	126.832
	126.832
	263.540
	33 425.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	51 979.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	30 242.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176 729.51

	

	8.
	Ц101-14-025-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01
	1 остановка
	
	-1
	1 854.49
	-1 854.49

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	8. 1.
	З0-3005
	Рабочий наладчик 5 разряда
	чел.-ч
	2.488
	-2.488
	188.570
	-469.16

	8. 2.
	З0-3006
	Рабочий наладчик 6 разряда
	чел.-ч
	3.32
	-3.32
	219.770
	-729.64

	8. 3.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	2.488
	-2.488
	263.540
	-655.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	-1 019.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	-593.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-3 467.90

	

	9.
	Ц102-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (Диспетчеризация лифта на компьютерной основе)
	1 система
	
	1
	3 544.44
	3 544.44

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	9. 1.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	2.816
	2.816
	263.540
	742.13

	9. 2.
	З2-0012
	Инженер II категории
	чел.-ч
	7.04
	7.04
	239.690
	1 687.42

	9. 3.
	З2-0013
	Инженер III категории
	чел.-ч
	1.408
	1.408
	215.850
	303.92

	9. 4.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	2.816
	2.816
	287.990
	810.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	1 949.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	1 134.22

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 628.10

	

	10.
	Ц102-01-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
	1 канал
	
	1
	1 705.76
	1 705.76

	
	
	Начисления: Н5= 0.8

	10. 1.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1.3552
	1.3552
	263.540
	357.15

	10. 2.
	З2-0012
	Инженер II категории
	чел.-ч
	3.388
	3.388
	239.690
	812.07

	10. 3.
	З2-0013
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0.6776
	0.6776
	215.850
	146.26

	10. 4.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1.3552
	1.3552
	287.990
	390.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	938.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	545.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 189.77

	

	11.
	С509-4887-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство диагностики лифта (УДЛ-88-1)
	шт.
	
	1
	1 211.86
	1 211.86

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	99 115.33

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 211.86

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 211.86

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	97 903.47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 7-10)
	
	
	
	
	53 846.91

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 7-10)
	
	
	
	
	31 329.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	183 079.49

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	184 291.35

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	53 846.91

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	31 329.11

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	3 685.83

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	187 977.18

	
	НДС
	
	
	
	18
	33 835.89

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	221 813.07

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	14 417.85

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	236 230.92

	

	
	Раздел 4.  Полное техническое освидетельствование

	

	12.
	Б01-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки
	1 лифт
	
	1
	11 607.48
	11 607.48

	
	
	Начисления: Н17= 3

	12. 1.
	З1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	13.893
	13.893
	163.630
	2 273.31

	12. 2.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	13.893
	13.893
	263.540
	3 661.36

	12. 3.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	18.524
	18.524
	287.990
	5 334.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	6 198.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	3 606.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 411.86

	

	13.
	Б01-05-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01
	1 остановка
	
	7
	1 156.33
	8 094.28

	
	
	Начисления: Н17= 3

	13. 1.
	З1-0040
	Рабочий среднего разряда 4
	чел.-ч
	1.4976
	10.4832
	163.630
	1 715.37

	13. 2.
	З2-0011
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1.5912
	11.1384
	263.540
	2 935.41

	13. 3.
	З2-2001
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1.5912
	11.1384
	287.990
	3 207.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	4 322.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	32%
	2 514.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 931.20

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	19 701.76

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 701.76

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
	
	
	
	
	10 520.36

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
	
	
	
	
	6 120.94

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 343.06

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	36 343.06

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 520.36

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 120.94

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	726.86

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	37 069.92

	
	НДС
	
	
	
	18
	6 672.59

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	43 742.51

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	2 843.26

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	46 585.77

	

	
	Раздел 5.  Строительно-монтажные работы

	

	14.
	Е15-02-019-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	
	0.3321
	15 634.96
	5 192.37

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	14. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	59.6735
	19.81756935
	156.170
	3 094.91

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.3375
	0.77628375
	169.553
	131.62

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.016605
	464.48
	7.71

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	2.72

	14. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2
	0.06642
	277.41
	18.43

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	15.47

	14. 5.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.0875
	0.69325875
	168.49
	116.81

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	113.44

	14. 6.
	С402-0070
	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы
	т
	0.97
	0.322137
	6 055.71
	1 950.77

	14. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.63
	0.209223
	17.90
	3.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	2 581.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 193.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 967.41

	

	15.
	Е11-01-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	
	0.151
	19 356.69
	2 922.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	15. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	46.4945
	7.0206695
	135.130
	948.70

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.55
	0.53605
	183.860
	98.56

	15. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.5
	0.2265
	464.48
	105.20

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	37.06

	15. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.0375
	0.1566625
	277.41
	43.46

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	36.48

	15. 5.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1.0125
	0.1528875
	441.68
	67.53

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	25.02

	15. 6.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	4.95
	0.74745
	2.35
	1.76

	15. 7.
	С401-0086
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	3.06
	0.46206
	3 780.35
	1 746.75

	15. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.5285
	17.90
	9.46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	984.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	534.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 441.39

	

	16.
	Е11-01-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	
	0.302
	2 181.17
	658.71

	
	
	Объем: 15.1*2
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	16. 1.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	1.3685
	0.413287
	135.130
	55.85

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.2375
	0.071725
	232.850
	16.70

	16. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.2375
	0.071725
	277.41
	19.90

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	16.70

	16. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	1.0125
	0.305775
	2.35
	0.72

	16. 5.
	С401-0086
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0.51
	0.15402
	3 780.35
	582.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	68.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	37.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	763.91

	

	17.
	Е11-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	
	0.151
	2 251.83
	340.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	17. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	12.42
	1.87542
	161.800
	303.44

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.125
	0.018875
	191.318
	3.61

	17. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.011325
	464.48
	5.26

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	1.85

	17. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.05
	0.00755
	277.41
	2.09

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	1.76

	17. 5.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.06
	0.00906
	3 166.44
	28.69

	17. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.0302
	17.90
	0.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	288.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	156.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	785.25

	

	18.
	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2321
	11 051.51
	2 565.06

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	18. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	49.335
	11.4506535
	152.490
	1 746.11

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.025
	0.0058025
	232.850
	1.35

	18. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.025
	0.0058025
	277.41
	1.61

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	1.35

	18. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.04351875
	589.67
	25.66

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	8.43

	18. 5.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.194964
	105.40
	20.55

	18. 6.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.051
	0.0118371
	7 724.90
	91.44

	18. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.071951
	17.21
	1.24

	18. 8.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.063
	0.0146223
	46 398.11
	678.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 397.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	646.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 609.59

	

	19.
	Е15-04-025-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1
	11 405.73
	1 140.57

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	19. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	58.6615
	5.86615
	154.330
	905.32

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.00125
	232.850
	0.29

	19. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.0125
	0.00125
	277.41
	0.35

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	0.29

	19. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1375
	0.01375
	589.67
	8.11

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	2.66

	19. 5.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.01837
	0.001837
	48 259.04
	88.65

	19. 6.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.084
	105.40
	8.85

	19. 7.
	С101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.051
	0.0051
	7 802.15
	39.79

	19. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.031
	17.21
	0.53

	19. 9.
	С101-1823
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0.0075
	0.00075
	34 803.13
	26.10

	19. 10.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0113
	0.00113
	55 593.22
	62.82

	19. 11.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.00024
	178.25
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	724.49

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	335.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 200.13

	

	20.
	Е62-17-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.151
	10 388.38
	1 568.65

	20. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	40.81
	6.16231
	146.880
	905.12

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.0151
	232.850
	3.52

	20. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.0151
	277.41
	4.19

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	3.52

	20. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.00906
	589.67
	5.34

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.76

	20. 5.
	С101-0620
	Мел природный молотый
	т
	0.0255
	0.0038505
	5 043.97
	19.42

	20. 6.
	С101-0623
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	5.1
	0.7701
	10.47
	8.06

	20. 7.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.6
	0.2416
	105.40
	25.46

	20. 8.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.076
	0.011476
	7 724.90
	88.65

	20. 9.
	С101-1840
	Клей малярный жидкий
	кг
	4.02
	0.60702
	23.38
	14.19

	20. 10.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.071
	0.010721
	46 398.11
	497.43

	20. 11.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0044
	0.0006644
	178.25
	0.12

	20. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.24
	0.03624
	17.90
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	617.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	363.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 549.98

	

	21.
	Е09-04-014-1н;
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	
	1.7
	1 133.31
	1 926.62

	
	
	Объем: 2*0.85
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	21. 1.
	з000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	5.1405
	8.73885
	161.800
	1 413.95

	21. 2.
	х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.3625
	0.61625
	35.48
	21.86

	21. 3.
	х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.15
	0.255
	16.95
	4.32

	21. 4.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.3375
	0.57375
	6.27
	3.60

	21. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.31875
	589.67
	187.96

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	61.75

	21. 6.
	с101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.001
	0.0017
	78 347.50
	133.19

	21. 7.
	с101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.17
	160.26
	27.24

	21. 8.
	с600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.0022
	0.00374
	35 962.50
	134.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	975.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	58%
	820.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 722.34

	

	22.
	С101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	
	0.06688
	35 962.50
	2 405.17

	
	
	Объем: (7.54*4+3.2*4+7.46*2+3*3)/1000
	
	
	
	
	

	

	23.
	С101-3770 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм
	т
	
	0.029
	36 992.16
	1 072.77

	
	
	Объем: 29/1000
	
	
	
	
	

	

	24.
	С101-9167-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Петли
	шт.
	
	2
	112.00
	224.00

	

	25.
	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2
	1 869.21
	373.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	25. 1.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	6.1065
	1.2213
	181.100
	221.18

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0125
	0.0025
	163.630
	0.41

	25. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0025
	464.48
	1.16

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	0.41

	25. 4.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0125
	0.0025
	4.61
	0.01

	25. 5.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	1.4
	0.28
	18.90
	5.29

	25. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0125
	0.0025
	589.67
	1.47

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	0.48

	25. 7.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0024
	56 531.10
	135.67

	25. 8.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0004
	22 628.29
	9.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	152.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	106.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	633.10

	

	26.
	Е62-29-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.11
	2 966.12
	326.27

	26. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	13.78
	1.5158
	148.700
	225.40

	26. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0011
	589.67
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	0.21

	26. 3.
	С101-0430
	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14
	т
	0.0156
	0.001716
	43 501.41
	74.65

	26. 4.
	С101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.004
	0.00044
	57 697.97
	25.39

	26. 5.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.011
	17.21
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	153.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	90.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	569.70

	

	27.
	Е53-21-19 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов монтажной пеной
	100 м восстановленной герметизации стыков
	
	0.495
	10 077.52
	4 988.37

	27. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.63
	16.15185
	159.940
	2 583.33

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10.51
	5.20245
	163.630
	851.28

	27. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	10.51
	5.20245
	441.68
	2 297.82

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	851.28

	27. 4.
	Х33-1551
	Шприц электрический для заделки стыков
	маш.-ч
	10.51
	5.20245
	9.39
	48.85

	27. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.099
	589.67
	58.38

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	19.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	2 507.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	1 923.38

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 419.02

	

	28.
	С101-8052 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Пена монтажная
	шт.
	
	7
	193.23
	1 352.61

	

	29.
	Е46-03-009-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	
	0.012
	36 372.39
	436.47

	29. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	97.13
	1.16556
	156.170
	182.03

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	28.42
	0.34104
	163.630
	55.80

	29. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	28.42
	0.34104
	441.68
	150.63

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	55.80

	29. 4.
	Х33-1450
	Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	56.84
	0.68208
	152.20
	103.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	199.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	114.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	750.41

	

	30.
	Е46-03-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2
	100 м борозд
	
	0.012
	11 668.90
	140.03

	30. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	43.4
	0.5208
	159.940
	83.30

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10.56
	0.12672
	163.630
	20.74

	30. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин
	маш.-ч
	10.56
	0.12672
	441.68
	55.97

	
	
	
	(1)
	
	
	163.63
	20.74

	30. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	21.12
	0.25344
	3.00
	0.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	87.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	49.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	277.36

	

	31.
	Ц08-02-396-20н;
	* Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	
	0.04
	3 125.58
	125.02

	
	
	Начисления: Н11= 2

	31. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.141
	0.00564
	
	

	31. 2.
	з000-1004-0
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.-ч
	15.99
	0.6396
	163.630
	104.66

	31. 3.
	х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.-ч
	0.141
	0.00564
	277.41
	1.56

	
	
	
	(1)
	
	
	
	

	31. 4.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.66
	0.0664
	7.40
	0.49

	31. 5.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.0056
	589.67
	3.30

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.08

	31. 6.
	с101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
	т
	0.001
	0.00004
	42 423.73
	1.70

	31. 7.
	с101-3913
	Дюбели монтажные стальные
	10 шт.
	20
	0.8
	16.27
	13.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	84.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	54.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	264.22

	

	32.
	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	
	0.04
	521.53
	20.86

	
	
	Начисления: Н17= 2

	32. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	2.82
	0.1128
	159.940
	18.04

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0004
	232.850
	0.09

	32. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	609.74
	0.24

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	0.09

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	589.67
	0.24

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	0.08

	32. 5.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.05
	0.002
	42.37
	0.08

	32. 6.
	С101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.05
	0.002
	727.93
	1.46

	32. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.0064
	68.57
	0.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	14.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	9.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.97

	

	33.
	С509-1835 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм
	м
	
	4
	46.00
	184.00

	

	34.
	С501-8184-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Провод ПУНП/ПБППГ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	
	0.004
	12.96
	0.05

	

	35.
	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	
	0.01
	14 224.12
	142.24

	
	
	Начисления: Н17= 2

	35. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	70.64
	0.7064
	168.650
	119.13

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.88
	0.0088
	232.850
	2.05

	35. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.88
	0.0088
	609.74
	5.37

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	2.05

	35. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	16.38
	0.1638
	7.40
	1.21

	35. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.87
	0.0087
	589.67
	5.13

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.69

	35. 6.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00306
	0.0000306
	51 525.42
	1.58

	35. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.31
	0.0031
	68.57
	0.21

	35. 8.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	4.08
	0.0408
	146.66
	5.98

	35. 9.
	С509-0167
	Сжимы соединительные
	100 шт.
	1.02
	0.0102
	121.88
	1.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	98.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	63.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	303.41

	

	36.
	С509-0765 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3
	шт.
	
	1
	124.36
	124.36

	

	37.
	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	
	0.01
	5 673.76
	56.74

	
	
	Начисления: Н17= 2

	37. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	31.6
	0.316
	168.650
	53.29

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0003
	232.850
	0.07

	37. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0003
	609.74
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	0.07

	37. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.1
	0.041
	7.40
	0.30

	37. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0002
	589.67
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	0.04

	37. 6.
	С101-1477
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	т
	0.00016
	0.0000016
	47 138.37
	0.08

	37. 7.
	С101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.0003
	0.000003
	42 423.73
	0.13

	37. 8.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.11
	0.0011
	68.57
	0.08

	37. 9.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	1.02
	0.0102
	146.66
	1.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	43.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	27.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127.71

	

	38.
	С509-1441 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт.
	
	1
	67.00
	67.00

	

	39.
	С301-1014-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Радиаторы масляный, количество секций 7, мощность 1,5кВт
	шт.
	
	1
	1 987.00
	1 987.00

	

	40.
	Ц08-02-406-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные
	1 т
	
	0.005
	83 899.61
	419.50

	
	
	Объем: 5/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	40. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	231.2
	1.156
	159.940
	184.89

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.0067
	232.850
	1.56

	40. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	1.34
	0.0067
	609.74
	4.09

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	1.56

	40. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	144.4
	0.722
	35.48
	25.62

	40. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.34
	0.0067
	589.67
	3.95

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.30

	40. 6.
	С101-1641
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.515
	0.002575
	35 962.50
	92.60

	40. 7.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.515
	0.002575
	33 003.22
	84.98

	40. 8.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	27
	0.135
	54.96
	7.42

	40. 9.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.063
	0.000315
	38 891.05
	12.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	151.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	96.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	667.48

	

	41.
	Ц08-02-407-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	
	0.45
	8 332.45
	3 749.60

	
	
	Начисления: Н17= 2

	41. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	37.92
	17.064
	159.940
	2 729.22

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.73
	0.3285
	232.850
	76.49

	41. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.73
	0.3285
	609.74
	200.30

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	76.49

	41. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.14
	2.313
	35.48
	82.07

	41. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.73
	0.3285
	589.67
	193.71

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	63.64

	41. 6.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	1.05
	0.4725
	54.96
	25.97

	41. 7.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.68
	0.306
	42.37
	12.97

	41. 8.
	С101-2488
	Лента ФУМ
	кг
	0.034
	0.0153
	968.47
	14.82

	41. 9.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.82
	0.369
	146.66
	54.12

	41. 10.
	С110-0219
	Гайки установочные заземляющие
	100 шт.
	0.65
	0.2925
	392.28
	114.74

	41. 11.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	8
	3.6
	74.20
	267.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2 272.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 458.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 481.19

	

	42.
	С4.
	Труба стальная. диаметр 50мм, толщ. стенки 1.4 мм
	м.п.
	
	45
	79.53
	3 578.85

	

	43.
	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	
	0.48
	953.67
	457.76

	
	
	Начисления: Н17= 2

	43. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.39
	2.5872
	159.940
	413.80

	43. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.0096
	232.850
	2.24

	43. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0096
	609.74
	5.85

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	2.24

	43. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.0096
	589.67
	5.66

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	1.86

	43. 5.
	С101-1764
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.0006
	0.000288
	2 516.15
	0.72

	43. 6.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.02
	0.0096
	42.37
	0.41

	43. 7.
	С101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.16
	0.0768
	68.57
	5.27

	43. 8.
	С509-0778
	Втулки В22
	1000 шт.
	0.0122
	0.005856
	974.58
	5.71

	43. 9.
	С509-1652
	Гильза кабельная медная ГМ 6
	шт.
	5
	2.4
	5.03
	12.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	336.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	216.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 011.09

	

	44.
	С2.
	Кабель ВВГнг (А) HF 5х6ок  (N, PE)
	м.п.
	
	48
	201.86
	9 689.28

	

	45.
	С110-0193-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Коробка стальная электрическая протяжная
	шт.
	
	7
	135.59
	949.13

	

	46.
	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	
	0.74
	3 276.39
	2 424.53

	
	
	Начисления: Н17= 2

	46. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	16.6
	12.284
	159.940
	1 964.70

	46. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.22
	0.1628
	232.850
	37.91

	46. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.22
	0.1628
	609.74
	99.27

	
	
	
	(1)
	
	
	232.85
	37.91

	46. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.13
	2.3162
	35.48
	82.18

	46. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.1628
	589.67
	96.00

	
	
	
	(1)
	
	
	193.74
	31.54

	46. 6.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.9
	0.666
	54.96
	36.60

	46. 7.
	С113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.0037
	0.002738
	38 891.05
	106.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	1 622.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	1 041.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 088.00

	

	47.
	С101-4681 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Сталь полосовая 45х4 мм, марка Ст3сп
	т
	
	0.10456
	36 992.16
	3 867.90

	
	
	Объем: 104.56/1000
	
	
	
	
	

	

	48.
	С103-0019 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр  60 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	
	4.5
	240.28
	1 081.26

	

	49.
	С11-236
	Регистрация декларации о соответствии требованиям технического регламента  ТС ТР 011/2011
	услуга
	
	1
	9 413.56
	9 413.56

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	65 973.04

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 039.74

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	13 643.49

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 31, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 46)
	
	
	
	
	4 623.59

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 46)
	
	
	
	
	2 968.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 631.56

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 925.42

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	8 698.45

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 14, 18, 19; %=94 - по стр. 15-17; %=68 - по стр. 20, 26; %=69 - по стр. 25; %=73 - по стр. 27; %=84 - по стр. 29, 30)
	
	
	
	
	9 763.41

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 14, 18, 19; %=51 - по стр. 15-17; %=40 - по стр. 20, 26; %=48 - по стр. 25, 29, 30; %=56 - по стр. 27)
	
	
	
	
	5 550.61

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57 239.44

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 926.62

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21)
	
	
	
	
	975.63

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21)
	
	
	
	
	820.09

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 722.34

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 081.26

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 081.26

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	90 674.60

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 362.63

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 338.93

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	1 813.49

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	92 488.09

	
	НДС
	
	
	
	18
	16 647.86

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	109 135.95

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	7 093.84

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	116 229.79

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 222 270.56

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	294 681.09

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	13 643.49

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-4; %=55 - по стр. 12, 13; %=81 - по стр. 31, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 46)
	
	
	
	
	162 765.64

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-4; %=32 - по стр. 12, 13; %=52 - по стр. 31, 32, 35, 37, 40, 41, 43, 46)
	
	
	
	
	113 292.72

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	570 739.45

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	826 678.12

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	8 698.45

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 5; %=80 - по стр. 14, 18, 19; %=94 - по стр. 15-17; %=68 - по стр. 20, 26; %=69 - по стр. 25; %=73 - по стр. 27; %=84 - по стр. 29, 30)
	
	
	
	
	10 144.10

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 5; %=37 - по стр. 14, 18, 19; %=51 - по стр. 15-17; %=40 - по стр. 20, 26; %=48 - по стр. 25, 29, 30; %=56 - по стр. 27)
	
	
	
	
	5 822.53

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	842 644.75

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 926.62

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 21)
	
	
	
	
	975.63

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 21)
	
	
	
	
	820.09

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 722.34

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 081.26

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 081.26

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	97 903.47

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 7-10)
	
	
	
	
	53 846.91

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 7-10)
	
	
	
	
	31 329.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	183 079.49

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 601 267.29

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	227 732.28

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	151 264.45

	
	Непредвиденные затраты (2%)
	
	
	
	2
	32 025.35

	
	Всего с непредвиденными
	
	
	
	
	1 633 292.64

	
	НДС
	
	
	
	18
	293 992.68

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 927 285.32

	
	Коэффициент-дефлятор (К=6,5%)
	
	
	
	6.5
	125 273.55

	
	Всего с коэффициентом-дефлятором
	
	
	
	
	2 052 559.00



	Составил:
	Ю. Н. Бурова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	А. А. Лёвкин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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